ZMLUVA O DIELO €. 1/11/2021

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

1. Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

ZastUpeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu, IBAN:
Tel.: +421

E mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
Tel: +421

E-mail :

Zapisany :

(dalej len ,zhotovitel”)

Vv zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva“)

.
Zmluvné strany

Obec Baskovce

Baskovce 37, 067 23 Bagkovce

Ing. Pavol Tam&3 — starosta obce

00322806

2021232444

neplatca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. — pobotka Humenné
SK48 5600 0000 0089 0056 8001

057/7880236

obec.baskovce.he@gmail.com

Obecny polmohospodarsky podnik s.r.o. Baikovce
Badkovce 37, 067 23 Baskovce

Ing. Pavol Tam4s - konatel

36797952

2022402734

SK2022402734

Prima banka Slovensko, a.s. - pobotka Humenné
SK42 5600 0000 0089 2571 4001

0903855331

obecnyppbaskovce@gmail.com

Okresny sud PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 18798/P

Preambula

Této zmluva sa uzatvéra ako vysledok indikativneho prieskumu trhu a nasledného uplatnenia
postupu podfa § 1, ods. 4 a7 9, zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor&ich predpisov (dalej len ,ZV0O“). Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného vnitorného obstarévania ( in-house ) zdkazky.
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.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitefa v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,,Batkovce - Vodovod*” ,(dalejlen ,dielo”) a zdvizok
objedndvatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi
dohodnuti cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v silade s rozpoétom v cenovej ponuke predloZenej do zadania zdkazky
s nazvom: ,Baskovce - Vodovod“ a podla projektovej dokumentacie, pricom je predloZeny
rozpocet v ponuke prvorady.

Predmet zdkazky je financovany zo schvélenej doticie Ministerstva ¥ivotného prostredia,
Slovenskej republiky, v zastupeni Environmentdlny fond, na zdklade ,Rozhodnutia”
0 poskytnuti podpory formou dotécie ¢. E759/BV1c-58/21 zo dfia 9.11.2021 a vlastnych
financnych prostriedkov objedndvatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizcii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

ll.
Miesto a cas vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

Stavba je situovana v obci Baskovce, katastralne Uzemie Bagkovce.

Terminy realizécie diela:

3.1 zaciatok realizécie: diiom odovzdania a prevzatia staveniska

3.2 dokonéenie realizacie: najneskér do 36 mesiacov

Verejny obstardvatel si vyhradzuje moZnost zmeny terminu ukonéenia realizacie podla

poZiadaviek a terminov financovania stavby zo strany poskytovatela NFP.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 3.2. tohto
Clanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladuy, najneskor viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staiuje vykonavanie diela s ddsledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat
objedndvatela o tejto skuto&nosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu obec.baskovce.he@gmail.com.
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Iv.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend na zéklade vysledku verejného obstaravania a podla zdkona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoréich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorgich predpisov.

Cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 1.188.547,08 EUR
DPH vo vyske 20%: 237.709,42 EUR

Cena s DPH: 1.426.256,50 EUR

(slovom): jedenmiliénityristodvadsat3esttisicdvestopatdesiatiest EUR 50 centov

V.
Platobné podmienky

Objednévatel neposkytuje zélohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit priebeine jednotlivé faktury na zaklade akceptovaného
plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie, po kontrole sdladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktdr bude sipis skutogne vykonanych pric a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou za objedndvatela.

Jednotlivé faktiry buda predkladané na Ghradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych pric a dodavok a zistovaci protokol, podpisany oprdvnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaruéujd, ze fakturované stavebné
prace boli skutoéne realizované v prvom rade podra rozpoctu v ponuke a pomocnej projektovej
dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu faktdru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol”) a odstréneni
vietkych vdd a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalenddrnych dni
odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami koneénej faktury
st protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych uZ objednavatefom uhradenych
faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zdstupcami
obidvoch zmluvnych strén (ak je to relevantné).

Faktdry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
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Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dfia doruéenia faktury objednavatelovi.

Jednotlivé faktiry musia splfiat nalefitosti darfiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zikona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor&ich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovaf nélesitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktiru vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne
nova lehota splatnosti plynat doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou emailu zaslaného na adresu
obecnyppbaskovce @gmail.com na prevzatie staveniska. Objednévatel pisomne vyzve
zhotovitela na prevzatie staveniska, pri¢om zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine
uvedenom vo vyzve.

O odovzdani staveniska spi§u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za stavebny dozor. Stéastou Protokolu o odovzdani
staveniska budl vietky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela.
V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia
rozsah odovzddvaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socidlnych zariadeni a 3atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spologne len ,Energie®).
Néklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva s
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
ak budu energie a ostatné sluzby zabezpecené objedndvatelom, je zhotovitel povinny uhradit
ich objedndvatefovi na zéklade faktdry vystavenej objednévatefom podfa odborného
prepoctu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaéenie vystrainymi
tabulami a vystraZznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porugenim svojich povinnosti, tak
na majetku objednavatela, ako aj tretich 0s6b, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uZivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj 2 internych
predpisov objednavatela a zodpoveds za ich pripadné porudenie a vzniknutd £kodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykondvani diela a
za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavdzuje na svoje naklady
odstrdnit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykondvani diela, a to najneskor do
predloZenia jednotlivych faktir podta ¢&l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizicii diela povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na zabezpeéenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipozZiarne
opatrenia vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd
Skodu zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela budi pouZité len vyrobky a zariadenia bez
ndrokov tretich osdb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky,
ktoré si podla osobitnych predpisov vhodné na poutitie v stavbe na zamysfany Gcel, a to podla
ust. § 43f zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len »Stavebny zakon”).

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V
pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve
zhotovitel objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prdc, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto préc, je
zhotovitel' oprdvneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatotne poZadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
ndklady objednévatefa. Pokial sa pri dodatognej kontrole zisti, e prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné dni
vopred na G&ast na povinnych skudkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skisok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpi§u
vietci zdcastneni.

10) Kontrolu prac za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela.

11) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedéenia o zhode,

osvedCenia o kvalite, osved¢enia o akosti od slovenskych skisobni od vietkych pouZitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzadujt. Zhotovite! je dalej povinny zabezpetit potrebné
skudky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady
o0 uskladneni odpadov, ak je to relevantné.

12) Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d

stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmai Udaje o stavebnych pracach, ovykonani titneho
stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych &innostiach ovplyvfiujdcich stavebné préce a priebeh stavby.

13) Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje

stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so ziznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zdpisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela vo&i zapisom objednavatela.
Objedndvatel md préavo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyveduceho a
stavebného a autorského dozoru ma préavo vykondvat zdpisy v stavebnom denniku zastupca
projektanta a autorsky dozor.

14) Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie

stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci, ktory bude zhotovitefom
urCeny pre odovzdani staveniska.
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15) Stavebny dozor za objednévatela bude vykonavat zéstupca uréeny objednavatelom.

16) V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny ozndmit tuto
skuto€nost objedndvatelovi bez zbytocného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo
dnia, ked uvedend zmena nastala.

17) Zmeny odsUihlasenej projektovej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zklade
zdvazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického
dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

18) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou a predloZenie
dokladov o Uspe$nom vykonani tychto skusok. Vykonanie skugok podfa tohto bodu zabezpeéi
zhotovitel, ak je to relevantné.

19) Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Géasti vsetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednévatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

20) Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdoddvatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade
zameru realizovat &ast zékazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat.
objedndvatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o
jeho ndstupe na realizaciu diela a st¢asne predloZit Eestné vyhlasenie, ¥e subdodavatel splfia
alebo najneskér v ¢ase zakatia plnenia bude splfiat podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkona
€.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak je to relevantné.

Vil.
Odovzdanie a prevzatie diela

1) Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznédmit najmenej pat pracovnych dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

2) Zhotovitel je povinny najneskér ku dAu zadatia preberacieho konania predlo#it
objedndvatelovi vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skér, a to najmi v pripade relevantnosti:

a) stavebné denniky,

b) atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,

c) osvedéenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,

d) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

e) opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

f) projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.
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Objedndvatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto &lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vritane
dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhldsenie objednavatela, & dielo alebo jeho Cast prebera.

V pripade, ak objednavate! dielo alebo jeho cast nepreberie, bude stéastou protokolu o
odovzdani a prevzati diela uvedenie ddvodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat
do 10 pracovnych dni odo dia protokolirneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstrénenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo mé4 zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

VIII.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podfa technickych noriem, rozpottu, projektovej dokumentécie a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov Gcinnych na dzemi Slovenskej republiky a e potas zarutnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo méd vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v Clanku VIII. bod 1 tejto Zmluvy,
a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznidmeni.

Zarucnd doba diela je 5 rokov a zaéne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuiivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objedndavatelovi.
Zhotovitel zodpoveds aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porudenim jeho povinnosti.

Objedndvatel je povinny ozndmif vadu (dalej len ,reklamacia”) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamdcie podfa tohto
bodu rozhodnit o oprévnenosti resp. neopravnenosti reklamdcie asvoje rozhodnutie
bezodkladne ozndmit objedndvatelovi.

Pocas plynutia zdru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznaéené v
opravnenej reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 pracovnych dni odo dia
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ozndmenia reklamdacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstrénenia vad si
zmluvné strany dohodnd pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel 0zndmené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, e ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla &lanku
l1l. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela za ka¥dy defi omegkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
prévo objednévatela na nahradu Skody a odstdpenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade porudenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a
v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objedndvatelom v zdruénej dobe v lehote
podfa €. VIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla
€l VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo
vySke 100,00 € za kaidy zacaty den omeskania, a to a? do odstrdnenia tychto véd alebo
vypratania staveniska.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanik3 ;
a) pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku diiu uvedenému v dohode,
b) jednostrannym odstdpenim od zmluvy strany objednévatela, ak:
* zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykonavani diela podla tejto
Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy nadobdda Géinnost diom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zrusuje od tohto diia a nie od jej podiatku.

V pripade odsttpenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamiité a riadne ukonéenie vykondvanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednévatela budd uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupria rozpracovanosti ku
dfiu zastavenia prac alebo ukoné&enia prac a podla skutoéne preukdzanych nakladov zo strany
zhotovitela.
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Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatens ¢ast diela su
vlastnictvom objednévatela aj poas vykondvania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len »Subdodavatelia®) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrZiavat miéanlivost vo vztahu ku skutognostiam zistenym potas
vykondvania diela alebo sdvisiacich s dielom. V3etky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, st déverné a mbse ich pouZit vyluéne na Géely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s doddvanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vieobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut
im v3etku potrebn sGéinnost.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania si:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikatny organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) Organ zabezpetujlci ochranu financnych zdujmov EU,

8) Osoby prizvané orgdnmi vysie uvedenymi, v sdlade s prislunymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Xl.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpotom a projektovou dokumentdciou a rozpor so vseobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préca oproti projektovej dokumentacii.
Vedenim uskutolfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu

uskutofiovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s projektovou
dokumentdciou a za dodrzanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia
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Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost
nadobuda diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Akékolvek zmeny alebo doplinenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zdkonom o verejnom obstardvani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote étrnastich pracovnych dni od doruéenia ndvrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, pri€om tri vyhotovenia obdrif objednévatel a dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel,

Zmluvné strany sa zavizuju, ze v3etky spory, ktoré vyplynu v sdvislosti s touto Zmluvou o dielo
budd riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rie$ené podfa
prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zékona a ostatnych vieobecne
zévéznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve
o dielo.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, véine, #iadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne preditali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:
€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo forméate MS

Excel.

Baskovce, dfia: 24.11.2021 Baskovce, dia: 24.11.2021

objednavatel’ zhotovitel’

Ing. Pavol Tam3as Ing. Pavol Tamas
starosta obce konatel
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